

# COMUNE DI ACI BONACCORSI

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL REGISTRO GENERALE.

\*\*\*\*\*

N° 86 del 12-04-2023 Registro dell'Area Tecnica

<b>OGGETTO:</b>	"SMART CITY DELLE ACI: Lavori per il "TERZO LOTTO PISTA CICLO-PEDONALE DEL COMUNE DI ACI BONACCORSI". Procedura negoziata a mezzo MEPA R.D.O. n. 3392460 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Missione m5c2 Componente c2 Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Annullamento in Autotutela dell'aggiudicazione definitiva ed efficace e nuova aggiudicazione in favore della ditta Sorbello Alfio.
-----------------	---

CIG: 95734157F9

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

**CHE** con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 298 del 29-12-2022 si stabiliva di dare seguito alla procedura negoziata tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO), secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito a n. 10 operatori economici abilitati, scelti sul MEPA e con il criterio del minor prezzo, mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, espressa in cifre percentuali di ribasso, con tre cifre decimali, per l'affidamento dei lavori relativi al "Terzo Lotto Pista Ciclo-Pedonale nel Comune di Aci Bonaccorsi";

**CHE** con lettera d'invito del 16/01/2023 sono stati invitati a formulare la propria offerta per mezzo della RdO n. 3392460, n.10 operatori economici individuati tra gli iscritti sul MEPA nella specifica categoria OG3;

**CHE** il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 12:00 del 30/01/2023;

**CONSIDERATO**, entro il termine stabilito, sono pervenute n° 5 offerte;

**RICHIAMATI** i VERBALE DI GARA N. 1 del 01.02.2023, N. 2 del 23.02.2023 e N. 3 del 28.02.2023 a seguito del quale si è dato atto che la prima offerta al di sotto della soglia di anomalia risultava essere quella della ditta ANZA' FRANCESCO srl con il ribasso d'asta del 31,612 % sull'importo a base d'asta;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 74 del 27/03/2023 con la quale, in esito al positivo riscontro delle verifiche di rito condotte, si attestava l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'aggiudicazione disposta in esito alla procedura di selezione dei lavori in oggetto;

**DATO ATTO** che con nota in data 28/03/2023 protocollo generale n. 3846, veniva disposta dal R.U.P., l'autorizzazione alla consegna in via di urgenza dei lavori, all'impresa aggiudicataria Anza' Francesco, nelle more della stipula del contratto;

**CHE** con verbale in via d'urgenza del 29-03-2023 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna d'urgenza dei lavori in oggetto;

**CHE** a seguito di rivisitazione degli atti di aggiudicazione di gara, questo Ufficio riscontrava incongruenze nella modalità di calcolo della soglia di anomalia;

**RITENUTO** doveroso avvalersi, della facoltà di procedere alla sospensione dell'efficacia dell'inizio dei lavori, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e onde evitare qualsiasi potenziale contenzioso che potesse insorgere;

**CHE** il RUP, Arch. Rosaria Brocato, con nota prot. gen. n.4030 del 31.03.2023 ordinava la sospensione dell'inizio dei lavori di cui in oggetto, per procedere ad un approfondimento normativo della procedura di calcolo con il sistema dell'anomalia dell'offerta, che risulta essere largamente dibattuto (la problematica del c.d. "taglio delle ali" si

e' prestata a svariate interpretazioni, supportate da pronunce giurisprudenziali in materia, vedi Sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2018);

**VISTA** la nota del 31.03.2023, trasmessa dalla ditta Sorbello Alfio ed acquisita da questo Ente al protocollo generale n. 4032 con la quale si invitava codesta amministrazione a riesaminare le modalita' di calcolo della procedura di gara;

**CHE** sussistono, tutti gli elementi di superiore interesse pubblico, affinché si proceda a una nuova valutazione circa la legittimità del provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

**CHE**, a seguito di approfondita valutazione il R.U.P., unitamente alla Commissione di gara, verificata la modalità di calcolo con i criteri di cui all'art. 97, comma 2 bis del Codice dei contratti, constatava la presenza di un errore di calcolo della stessa, consistente nell'aver conteggiato, per mero errore materiale nel calcolo degli scarti dei ribassi percentuali che seguono la media aritmetica, (27,887) anche la ditta Sorbello Alfio, che risultava provvisoriamente accantonata a seguito del taglio delle ali. Si procedeva, quindi, alla ricalcolo corretto della procedura, con successiva aggiudicazione a favore della ditta Sorbello Alfio, giusto Verbale di gara n. 4 "Rettifica aggiudicazione";

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, ricorrano i presupposti per procedere, alla all'annullamento in autotutela della procedura di aggiudicazione e tutti i documenti e gli atti successivi all'uopo adottati;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, opportuno provvedere ad annullare la propria Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 74 del 27/03/2023 e tutti i documenti e gli atti successivi all'uopo adottati;

**CHE** il potere di autotutela, attivato per annullare il provvedimento di aggiudicazione viziato da un errore di calcolo della soglia di anomalia, è esercitato nel rispetto dei fondamentali principi di buona fede e correttezza, trasparenza e del pieno rispetto delle garanzie procedimentali;

**APPURATA**, la conseguente legittimità dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione;

**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18-8-2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTI** gli articoli 183,191,192 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9-2-2023 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

**VISTO** il D.Lgs 30-03-2001 n. 165, recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale individua, fra l'altro, compiti e responsabilità dei dirigenti;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 2 del 4-01-2023, con la quale sono stati individuati i Responsabili di Elevata Qualificazione di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere

#### **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**DI ANNULLARE in autotutela**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'aggiudicazione proposta con il Verbale di gara n. 3 del 28.02.2023 e per l'effetto, anche la Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 74 del 27/03/2023 con la quale, si attestava l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all' impresa ANZA' FRANCESCO, con sede in Via Danubio n. 29, Belpasso (CT), P. I.V.A. n. 03253730877;

**DI APPROVARE** il Verbale di gara n. 4 del 04.04.2023 RETTIFICA AGGIUDICAZIONE delle attività di riesame sulla modalità di calcolo della soglia di anomalia, delle offerte ricevute sul MEPA con la R.D.O. n. 3392460;

**DARE ATTO** che, alla luce della nuova valutazione, la prima offerta al di sotto della soglia di anomalia (33,4644) risulta essere quella della ditta SORBELLO ALFIO con il ribasso d'asta del **33,374%** sull'importo a base d'asta.

**AGGIUDICARE**, alla luce della nuova valutazione, all'impresa **SORBELLO ALFIO** con sede in Via Caselle Pianogrande, 24/a Milo 95010 (CT), che ha offerto un ribasso del 33,374 sull'importo a base d'asta di € 437.917,78 e che per effetto dello stesso, l'importo contrattuale risulta rideterminato in **€ 312.994,53** di cui **€ 291.767,10** per lavori ed **€ 21.227,43** per oneri di sicurezza;

**DARE ATTO** che alla spesa suddetta si farà fronte con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – PINQUA – finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU e che risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 298 del 29.12.2022 al Capitolo 2950 Missione 9; Programma 2, Titolo 2° del Bilancio in corso;

**INSERIRE** il presente provvedimento nel registro delle determinazioni del responsabile del servizio.

**TRASMETTERE** la presente all'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;

Ai fini della validità dell'odierno provvedimento, i sottoscrittori della presente determina

#### **DICHIARANO**

- 1.1. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente;
- 1.2. di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella loro conoscenza, ai sensi dell'art.6/bis della legge n. 241/1990;
- 1.3. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013 ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento Interno dell'Ente, per rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né dei coniugi o dei conviventi;
- 1.4. di non trovarsi nella condizione di cui all'art.35-bis del d.lgs. n.165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).

**Il Responsabile del Procedimento**

*F.to*

**Il Responsabile dei Servizi Area Tecnica**

*F.to Arch. BROCATO ROSARIA*

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Ente dal 13-04-2023 al 28-04-2023