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  Ampliamento via Bottazzi    
       
      

1 1 1.1.4.1    
  Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

eseguirsi  in ambito urbano,  eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito
secondo le sagome prescritte  anche a gradoni,  compresi  gli
interventi  anche  a  mano per  la  regolarizzazione  del  fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei  campioni  (da effettuarsi  in  contraddittorio tra  la D.L.  e
l'impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti,  questo  da
compensarsi  a parte con il  relativo prezzo (capitolo 20),  da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti  e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e
alluvioni  anche  contenenti  elementi  lapidei  di  qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie
anche  debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di
qualsiasi  resistenza  con  superfici  di  discontinuità  poste  a
distanza  media  l'una  dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da
idoneo  mezzo  di  escavazione  di  adeguata  potenza  non
inferiore ai 45 kW 

   

   Fondazione muro e ampliamento strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*0.50*0.50 58,850   
   294.90 mq *0.50 147,450   
             SOMMANO   m³ = 206,300 8,30 1.712,29 
      

2 26 1.5.3    
  Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono

costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita
con  adatto  macchinario  ed  all'umidità  ottima  fino  al
raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20
cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima
ottenuta  in  laboratorio  con  la  prova  AASHO modificata,  a
carico dell'impresa.
- per ogni m² di superficie compattata 

   

   Ampliamento strada    
   294.90 mq 294,900   
             SOMMANO   m² = 294,900 0,85 250,67 
      

3 27 1.5.4    
  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e

sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
   

      
   A RIPORTARE   1.962,96 
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  RIPORTO    1.962,96 
  altre  opere  consimili,  con  idonee  materie  provenienti  dagli

scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di
30  cm disposti   secondo le  sagome  prescritte,  compreso  il
compattamento  del  materiale  del  rilevato  eseguito  per  ogni
singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90%
di  quella  massima  ottenuta  in  laboratorio  con  la  prova
AASHO modificata,  a  carico  dell'impresa,  per  gli  strati  più
bassi  ed  al  95%  per  lo  strato  superiore,  di  spessore  non
inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente
e compresa altresì  la formazione dei  cigli,  delle banchine e
delle  scarpate,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  rilevato
compiuto a regola d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato 

   

   Ampliamento strada    
   294.90 mq *0.35 103,215   
             SOMMANO   m³ = 103,215 4,48 462,40 
      

4 28 3.1.1.1    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o

debolmente armate,  compreso la preparazione dei cubetti,  il
conferimento  in  laboratorio  per  le  prove  dei  materiali,   la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di  cemento  puro ed  ogni  altro  onere  occorrente  per  dare  il
conglomerato  in sito  ed il  lavoro eseguito a  perfetta  regola
d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10 

   

   Fondazione nuovo muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*0.50*0.10 11,770   
             SOMMANO   m³ = 11,770 121,67 1.432,06 
      

5 8 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450

A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni,  lo  sfrido e tutto  quanto altro  occorre  per  dare  il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per
la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali.
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Fondazione nuovo muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*0.30*0.50*80 kg 2.824,800   
   Pilastri ingressi    
   n.7*(0.20*0.20*2.50)*2*80 kg 112,000   
             SOMMANO   kg = 2.936,800 1,86 5.462,45 
      

6 12 3.1.3.1    
  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

ambiente  debolmente  aggressivo  classe  d’esposizione  XC3,
XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente 

   

      

   A RIPORTARE   9.319,87 
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  RIPORTO    9.319,87 
  aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI

11104 ),  in ambiente aggressivo  senza gelo (anche marino)
classe  d’esposizione  XC4,  XD2,  XS1,  XA2 (UNI 11104 );
classe  di  consistenza  S3  -  consistenza  semi
fluida:abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali,  la vibratura dei  getti,  la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente  per  dare  il  conglomerato  in  sito  ed  il  lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di  altri  additivi,  da  computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30 

   

   Fondazione nuovo muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*0.30*0.50 35,310   
   Pilastri ingressi    
   n.7*(0.20*0.20*2.50)*2 1,400   
             SOMMANO   m³ = 36,710 157,09 5.766,77 
      

7 20 6.1.3.2    
  Conglomerato  bituminoso per  strato  di  base  confezionato a

caldo  in  impianti  idonei  con  inerti  da  frantumazione  di
appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed
all'usura per attrito minore di 30 determinata con prova Los
Angeles e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100
con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima
di  bitume  determinata  con  la  prova  Marshall,  compresa  la
fornitura  e  la  stesa  dell'emulsione  bituminosa  al  55%  in
misura non inferiore a 1 kg per m2, compresi inoltre la stesa
in opera con vibrofinitrice,  la rullatura fino ad ottenere una
percentuale di vuoti non superiore al 10% e tutti gli altri oneri
per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Misurato a spessore
finito dopo costipamento.
per strade interne definite come all'art.1.1.4
Per ogni m2 e per ogni cm di spessore 

   

   Nuova strada    
   294.90 mq x 8 cm 2.359,200   
             SOMMANO   m²xcm = 2.359,200 1,00 2.359,20 
      

8 22 6.1.4.2    
  Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di

pavimentazioni  stradali  in  ambito  extraurbano  (strade  di
categoria  A,  B,  C,  D e  F extraurbana  del  CdS),  in  ambito
urbano  (strade  di  categoria  E  e  F  urbana  del  CdS),
confezionato  a  caldo  in  centrale  con bitume puro (del  tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura  petrografica,  purché  rispondente  ai  requisiti  di
accettazione  riportati  nella  tabella  3  traffico  tipo  M  e  P
(extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della
norma  C.N.R.  B.U.  n.°  139/1992.  La  granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 

   

      

   A RIPORTARE   17.445,84 
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  RIPORTO    17.445,84 
  granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà compresa all'incirca  tra  il  3,5 - 4,5 %. In  ogni caso il
dosaggio  in bitume e l'assortimento granulometrico  ottimali
devono  essere  determinati  mediante  metodo  Marshall.  Nel
corso  dello  studio  Marshall  la  miscela  ottimale  dovrà
presentare, le seguenti caratteristiche:Stabilità non inferiore a
1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui
sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede  la  preparazione  della  superficie  di  stesa,  la
predisposizione  dei  giunti  di  strisciata  e  lo  spandimento  di
mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa  cationica  a
lenta  rottura  (con  dosaggio  di  bitume non  inferiore  a  0,55
kg/m²),  la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le
cui  dimensioni  minime  permettano  interventi  in  strade  di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola  d'arte,  privo  di  sgranamenti  e  difetti  visivi  dovuti  a
segregazione  degli  inerti,  ben  regolare  (scostamenti  della
superficie  rispetto  al  regolo  di  4  m  inferiori  a  1,0  cm  in
qualsiasi direzione).  La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm di
spessore 

   

   Nuova strada    
   294.90 mq x 5 cm 1.474,500   
             SOMMANO   m²/cm = 1.474,500 1,59 2.344,46 
      

9 23 6.1.5.2    
  Conglomerato  bituminoso  del  tipo  chiuso  per  strato  di

collegamento (binder),  di pavimentazioni stradali in  ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana
del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del
tipo  50/70  o  70/100  con  IP  compreso  tra  -1,2  e  +  1,2)  e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione  riportati  nella  tabella  5  traffico  tipo  M  e  P
(extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della
norma  C.N.R.  B.U.  n.°  139/1992.  La  granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per  strati  di  collegamento  previsto  dal  "Catalogo  delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà  compresa  all'incirca  tra  il  4  -  5,5  %.  In  ogni  caso  il
dosaggio  in bitume e l'assortimento granulometrico  ottimali
devono  essere  determinati  mediante  metodo  Marshall.  Nel
corso  dello  studio  Marshall  la  miscela  ottimale  dovrà
presentare le seguenti  caratteristiche:stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui
sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede  la  preparazione  della  superficie  di  stesa,  la
predisposizione  dei  giunti  di  strisciata  e  lo  spandimento  di
mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa  cationica  a
rapida rottura (con dosaggio di  bitume residuo pari  a 0,35-
0,40 kg/m²), la stesa del 

   

      

   A RIPORTARE   19.790,30 
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  RIPORTO    19.790,30 
  conglomerato  mediante  vibrofinitrice,  le  cui  dimensioni

minime  permettano  interventi  in  strade  di  larghezza  non
inferiore  a  3  m,  ed  il  costipamento  dello  stesso  con  rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte,  privo  di  sgranamenti  e  difetti  visivi  dovuti  a
segregazione  degli  inerti,  ben  regolare  (scostamenti  della
superficie  rispetto  al  regolo  di  4  m  inferiori  a  1,0  cm  in
qualsiasi direzione).  La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di
spessore 

   

   Ampliemento    
   294.90*7.00*3 cm 6.192,900   
   Parte scarificata    
   mq 560.40 * 3cm 1.681,200   
             SOMMANO   m²/cm = 7.874,100 1,76 13.858,42 
      

10  1.4.1.1    
  Scarificazione  a  freddo  di  pavimentazione  in  conglomerato

bituminoso  eseguita  con  mezzo  idoneo  tale  da  rendere
uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere
della  messa  in  cumuli  dei  materiali  di  risulta,  l'onere  della
spazzolatura  del  lavaggio  della  superficie  scarificata  e  del
carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore
o frazione di essi 

   

   Parte scarificata    
   mq 560.40 560,400   
             SOMMANO   m² = 560,400 4,29 2.404,12 
      

11 9 6.6.1    
  Fornitura e collocazione di segnali  stradali  regolamentari  di

forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
(di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di
ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con  bordatura  perimetrale,  verniciati  con  due  mani  di
antiruggine  sintetica  cotta  in  forno  a  120°  e  rivestiti,  dalla
parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite
liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n.
285  modificato  ed  integrato  dal  D.L.  10/9/93  n.360  ed  in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione
DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome
e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo
di  sostegno,  di  cui  è  compresa  la  fornitura  e  collocazione,
della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60
mm  verniciato  in  smalto  sintetico  opaco  a  tinta  neutra  ed
infisso  sul  terreno  in  buche  delle  dimensioni  minime  di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe
C 16/20. 

   

   n°4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 139,21 556,84 
      
      

      

   A RIPORTARE   36.609,68 
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  RIPORTO    36.609,68 
12 10 6.6.20.2    

  Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di
supporto per l'attacco al palo D 60 mm.
del diametro di 80 cm 

   

   n°2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 126,09 252,18 
      

13 13 6.6.22    
  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,

mediante  vernice  rifrangente  del  colore  bianco  o  giallo,  o
vernice  spartitraffico  non  rifrangente  di  grande  resistenza
all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. 

   

   Strada    
   258*3 774,000   
             SOMMANO   m = 774,000 1,14 882,36 
      

14 15 6.6.21    
  Esecuzione  di  strisce  orizzontali  spartitraffico  per

sistemazione  di  bivi  e  isole  pedonali,  mediante  vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico
non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le
prescrizioni regolamentari
-  per  ogni  m²  vuoto  per  pieno  per  la  figura  geometrica
circoscritta 

   

   Attraversamenti pedonali    
   7.00*2.00*n.2 28,000   
             SOMMANO   m² = 28,000 9,22 258,16 
      

15 17 2.1.7.2    
  Muratura  di  tamponamento  a  faccia  vista  spessore  15  cm

realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito
presso–vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia
vista  liscia  o  cannellata  e  due  spigoli  smussati  in  malta
bastarda  idrofugata  compresa  la  stilatura  dei  giunti  e
l'eventuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi,
con  tavelle  a  tal  fine  predisposte,  a  qualsiasi  altezza  o
profondità  compresi  i  magisteri  d’ammorsatura,  spigoli  e
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli
squarci  negli  stipiti  dei  vani  ed  ogni  altra  rientranza  e
incassatura  per  la  collocazione  d’infissi  di  qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.
con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) 

   

   Muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*1.00 235,400   
   a detrarre ingressi    
   -(4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*1.00 -48,400   
             SOMMANO   m² = 187,000 52,80 9.873,60 
      
      

      

   A RIPORTARE   47.875,98 
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  RIPORTO    47.875,98 
16 31 PALI    

  Spostamento n. 12 pali enel, telecom o altro che ostruiscono la
sede stradale a seguito dell'ampliamento. 

   

   100,000% 4,537% 4.800,00 
      

17  3.2.3    
  Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli  di  lamiera monolitica d’acciaio rinforzati,  di
idoneo  spessore,  compresi  piantane  (o  travi),  morsetti  a
ganascia,  morsetti  tendifilo  e  tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e  magistero  per
controventatura,  disarmo,  pulitura  e  accatastamento  del
materiale,  il  tutto eseguito a  perfetta  regola d'arte,  misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Fondazione nuovo muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*0.30*2 141,240   
   Pilastri ingressi    
   n.7*(2.50)*2*(0.20+0.20) 14,000   
             SOMMANO   m² = 155,240 23,91 3.711,79 
      

18  1.3.6    
  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da

eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole
attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,
compresi  i  massetti  di  malta,  i  gretonati,  i  manufatti  in
muratura esimili,  il  tutto di  qualsiasi  spessore,  compresi  gli
elementi  di  finitura  quali  rivestimenti  di  marciapiedi  in
pietrine  di  cemento,  marmo o  materiale  solido  di  qualsiasi
genere,  tipo,  forma e  dimensione,  inclusa  la  dismissione di
dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica
finalizzata  all'utilizzo  in  cantiere  per  vespai,  sottofondi,
massetti,  riempimenti,  della  frazione  omogenea  classificata
come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale,
movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in
area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele
occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti
di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti
elettriche,  reti  idriche,  fognature,  impianti  di  terra  e relativi
pozzetti  e  chiusini  di  qualsiasi  genere  e  forma (in  PVC, in
ghisa,  in ferro,  ecc.),  colonne di scarico,  pluviali, al fine di
non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere,
compreso  l'esecuzione  degli  allacci  provvisori  di  qualsisia
sottoservizio  che  si  dovessero  rendere  necessari  in
conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione,
compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi
da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e
quanto  altro),  in  considerazione  della  esecuzione  dei  nuovi
servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale
riutilizzabile a deposito nell'ambito 

   

      

   A RIPORTARE   56.387,77 
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  RIPORTO    56.387,77 
  del  cantiere  in  luogo  indicato  dalla  Direzione  Lavori  o

dall'Amministrazione,  esclusi  gli  oneri  di  conferimento  a
discarica  del  materiale  di  risulta,  inclusi  gli  oneri  per  la
formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree
di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione
dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire
l'accesso  alle  abitazioni  da  parte  dei  residenti,  incluso
montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei
lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci
idrici  e  fognari  esistenti  danneggiati  a  seguito  delle
demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci
dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire
il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. 

   

   Ringhiera su muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*1.00*0.20 47,080   
   A detrarre ingressi    
   -(4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*1.00*0.20 -9,680   
             SOMMANO   m³ = 37,400 35,12 1.313,49 
      

19  21.1.14    
  Rimozione di opere in ferro,  quali ringhiere,  grate,  cancelli,

ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. 

   

   Ringhiera su muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+7.00+8.65+28.80+4.40+7.35    
   +9.70+13.20+4.50+13.25+7.45+33.25)*1.00 187,000   
   Portone ingressi    
   (4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*2.00 96,800   
             SOMMANO   m² = 283,800 7,89 2.239,18 
      

20  21.1.25    
  Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si

eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte  il  comune  medesimo  o  su  aree  autorizzate  al
conferimento,  di  sfabbricidi  classificabili  non  inquinanti
provenienti  da  lavori  eseguiti  all’interno  del  perimetro  del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento
a discarica. 

   

   quantità voce  1.3.6 incrmentata del 20%    
   37.4*1.2 44,880   
             SOMMANO   m³ = 44,880 32,26 1.447,83 
      

21  1.2.5.1    
  trasporto  di  materie,  provenienti  da  scavi  –  demolizioni,  a

rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla  discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il  Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente  acquisite  dal  Comune  ed  autorizzate  dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 

   

      

   A RIPORTARE   61.388,27 
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  RIPORTO    61.388,27 
  parte.

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui
alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 -1.4.1.2
- 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano 

   

   quantità voce  1.1.4.1 incrmentata del 20%    
   206.3*1.2*7 km 1.732,920   
             SOMMANO    = 1.732,920 0,53 918,45 
      

22  7.1.1    
  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari  per

cancelli,  ringhiere,  parapetti,  serramenti,  mensole, cancelli  e
simili,  di  qualsiasi  sezione  e  forma,  composti  a  semplice
disegno  geometrico,  completi  di  ogni  accessorio,  cerniere,
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Si prevede la sostituzione del  20% di quella esistente    
   Ringhiera su muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+7.00+8.65+28.80+4.40+7.35    
   +9.70+13.20+4.50+13.25+7.45+33.25)*15    
   kg*20/100 561,000   
   Portone ingressi    
   (4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*30    
   kg*20/100 290,400   
             SOMMANO   kg = 851,400 3,49 2.971,39 
      

23  7.1.3    
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a

qualsiasi  altezza  o profondità  comprese  opere  provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. 

   

   Ringhiera su muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+7.00+8.65+28.80+4.40+7.35    
   +9.70+13.20+4.50+13.25+7.45+33.25)*15 kg 2.805,000   
   Portone ingressi    
   (4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*30 kg 1.452,000   
             SOMMANO   kg = 4.257,000 2,42 10.301,94 
      

24  11.1.3    
  Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da

resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed
inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali
additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data
in  opera  su  superfici  orizzontali  o  verticali,  rette  o  curve,
applicata  a  pennello o a  rullo  in due mani,  previa  pulitura,
spolveratura  e  successivo  trattamento  delle  superfici  con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   Ringhiera su muro strada    
   (10+22.75+15.80+0.90+7.00+8.65+28.80+4.40+7.35    
   +9.70+13.20+4.50+13.25+7.45+33.25)*1.00*2 374,000   
   Portone ingressi    
   (4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*2.00*2 193,600   

      

   A RIPORTARE 567,600  75.580,05 
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  RIPORTO  567,600  75.580,05 
             SOMMANO   m² = 567,600 6,21 3.524,80 
      

25  9.1.7    
  Intonaco  civile  per  esterni  dello  spessore  complessivo  non

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg.di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto
dato su pareti  verticali  od orizzontali,  compreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Muro strada lato interno    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*1.00 235,400   
   a detrarre ingressi    
   -(4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*1.00 -48,400   
   Pilastri ingressi    
   n.7*(2.50)*(0.20+0.20+0.20) 10,500   
             SOMMANO   m² = 197,500 24,62 4.862,45 
      

26  9.1.9.1    
  Strato di  finitura per esterni  su superfici  già  intonacate con

tonachina  tipo  Li  Vigni  terranova  e  simili,  dato  su  pareti
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,
ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui 

   

   Muro strada lato interno    
   (10+22.75+15.80+0.90+4.25+7.00+8.65+5.55+28.80    
   +6.40+4.40+7.35+8.20+9.70+13.20+7.20+4.50+9.55    
   +13.25+7.25+7.45+33.25)*1.00 235,400   
   a detrarre ingressi    
   -(4.25+5.55+6.40+8.20+7.20+9.55+7.25)*1.00 -48,400   
   Pilastri ingressi    
   n.7*(2.50)*(0.20+0.20+0.20) 10,500   
             SOMMANO   m² = 197,500 19,09 3.770,28 
      
      
      
   1) Totale Ampliamento via Bottazzi   87.737,58 
      
      
      
  Oneri sicurezza    
      
      

27  26.1.29    
  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,

realizzata in  pannelli  con tamponatura in  rete  elettrosaldata
zincata  a  maglia  rettangolare  fissata  perimetralmente  ad  un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede  da  elementi  prefabbricati  in  calcestruzzo  a  colore
naturale o plasticato,  ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo
sono altresì comprese eventuali controventature, il 

   

      
   A RIPORTARE   87.737,58 
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  RIPORTO    87.737,58 
  montaggio  ed  il  successivo  smontaggio.  Valutata  al  metro

quadrato per tutta la durata dei lavori. 
   

   220.00*2.00 440,000   
             SOMMANO   m² = 440,000 13,99 6.155,60 
      

28  26.1.30    
  Cancello  in  pannelli  di  lamiera  zincata  ondulata  o  grecata

fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la
durata  dei  lavori,  dei  montanti  in  tubi  e  giunti,  di  ante
adeguatamente  assemblate  ai  telai  perimetrali  completi  di
controventature  metalliche,  il  tutto  trattato  con  vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il
sistema  di  fermo  delle  ante  sia  in  posizione  di  massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee;  lo  smantellamento,  l’accatastamento  e
l’allontanamento a fine lavori.  tutti  i  materiali  costituenti  il
cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a
metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori. 

   

   Ingressi cantiere    
   4.00*2.00*2 16,000   
   Accessi privati    
   3.00*2.00*7 42,000   
             SOMMANO   m² = 58,000 38,42 2.228,36 
      

29  26.1.39    
  Coni  per  delimitazione  di  zone di  lavoro,  percorsi,  accessi,

ecc,  di  colore  bianco/rosso  in  polietilene,  forniti  e  posti  in
opera  secondo  le  disposizioni  e  le  tavole  di  cui  al
D.M.10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase
che  prevede i  coni;  la  manutenzione per  tutto  il  periodo di
durata  della  fase  di  riferimento;  l’accatastamento  e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non
inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti.  Misurato  cadauno  per  tutta  la  durata  della
segnalazione. 

   

   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 1,18 11,80 
      

30  26.3.1.2    
  Segnaletica  di  sicurezza  e di  salute sul  luogo  di  lavoro  da

utilizzare  all’interno  e  all’esterno  dei  cantieri;  cartello  di
forma  triangolare  o  quadrata,  indicante  avvertimenti,
prescrizioni  ed  ancora  segnali  di  sicurezza  e  di  salute  sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti
in opera.  tutti  i  segnali  si  riferiscono al  D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che
prevede il  segnale al fine di garantire una gestione ordinata
del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e  l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al 

   

      

   A RIPORTARE   96.133,34 
      



Studio Tecnico Ing. Antonio Rizzo Pag.12 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    96.133,34 
  fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm
90,00 x 90,00 

   

   Sicurezza cantiere    
   4 4,000   
   Segnali per  Covid-19    
   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 62,86 502,88 
      

31  26.3.4    
  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con

alimentazione  a  batterie  ricaricabili,  emissione  luminosa  a
360°, fornito e  posto in opera.  Sono compresi:  l’uso per  la
durata  della  fase  che  prevede  il  lampeggiante  al  fine  di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la  sicurezza  dei  lavoratori;  la  manutenzione  per  tutto  il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante.  Per  la  durata  della  fase  di  lavoro,  al  fine  di
garantire la sicurezza dei lavoratori. 

   

   Lampeggianti avviso presenza recinzione    
   25 25,000   
             SOMMANO   cad = 25,000 30,41 760,25 
      

32  26.3.5    
  Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde.Lampade

a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale
plastico  autoestinguente.  Completo  di  supporti  per  il
fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie
da  24  V,  e  la  centralina  di  comando,  che  provvede  a
temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase che prevede l’impianto semaforico al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine
fase  di  lavoro.E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato per
ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

- per ogni mese di impiego 

   

   2*4 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 45,58 364,64 
      

33  26.3.6    
  Impianto  di  preavviso  semaforico  mobile,  integrato  in  un

triangolo  di  lamiera  di  cm.  90,  con  ottica  luminosa
lampeggiante  a  led  ad  alta  intensità  di  colore  ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o
su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due
batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede l’impianto di preavviso al fine 

   

      

   A RIPORTARE   97.761,11 
      



Studio Tecnico Ing. Antonio Rizzo Pag.13 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    97.761,11 
  di  assicurare  un’ordinata  gestione  del  cantiere;  la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne  la  funzionalità  e  l’efficienza;  la  ricarica  delle
batterie;  l’allontanamento  a  fine  fase  di  lavoro.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  l’utilizzo  temporaneo
dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso,
per  la  durata  della  fase  di  lavoro,  al  fine  di  garantire  la
sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego 

   

   2*4 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 31,78 254,24 
      

34  26.6.1    
  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di

utilizzo  non  scaduta,  in  polietilene  ad  alta  densità,  con
bardatura  regolabile  di  plastica  e  ancoraggio  alla  calotta,
frontalino  antisudore,  fornito  dal  datore  di  lavoro  e  usato
continuativamente  dall’operatore  durante  le  lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica  e  la  manutenzione  durante  tutto  il  periodo
dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di  lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

   

   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 9,78 78,24 
      

35  26.6.2    
  Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la

lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti,  ecc,  forniti  dal  datore  di  lavoro  e  usati
dall’operatore  durante  le  lavorazioni  interferenti.  Sono
compresi:  l’uso  per  la  durata  dei  lavori;  la  verifica  e  la
manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo  del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

   

   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 16,10 128,80 
      

36  26.6.5    
  Maschera  di  protezione contro le  polveri  a  norma UNI EN

149  classe  FFP2  (polveri  solide,  anche  nocive)  fornita  dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica  e  la  manutenzione  durante  tutto  il  periodo
dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di  lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

   

   Covid-19    
   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 2,13 17,04 
      

37  26.6.8    
  Guanti di protezione dal freddo,  con resistenza ai tagli,  alle

abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di 

   

      

   A RIPORTARE   98.239,43 
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  RIPORTO    98.239,43 
  lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell'utilizzo  del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

   

   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 2,30 18,40 
      

38  26.6.10.2    
  Guanti  dielettrici  in lattice naturale,  categoria III  di  rischio,

marchio  di  conformità,   forniti  dal  datore di  lavoro  e usati
dall’operatore  durante  le  lavorazioni  interferenti.  Sono
compresi:  l’uso  per  la  durata  dei  lavori;  la  verifica  e  la
manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo  del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento.  Costo  di  utilizzo
mensile al paio.
con tensione massima di utilizzo 7500 V 

   

   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 5,29 21,16 
      

39  26.6.11    
  Tuta  ad alta  visibilità  di  vari  colori,  con  bande rifrangenti,

completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore,  porta
metro  e  zip  coperta,  fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata
dall’operatore  durante  le  lavorazioni  interferenti.  Sono
compresi:  l’uso  per  la  durata  dei  lavori;  la  verifica  e  la
manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo  del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

   

   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 34,50 138,00 
      

40  26.6.12    
  Giubbetto  ad  alta  visibilità  di  vari  colori,  con  bande

rifrangenti,  in  misto  cotone-poliestere,  completo  di  due
taschini  superiori  con  chiusura  a  bottoni  ricoperti,  polsini
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro
e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:  l’uso  per  la  durata  dei  lavori;  la  verifica  e  la
manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo  del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

   

   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 69,00 276,00 
      

41  26.6.13    
  Cuffia  antirumore  con  archetto  regolabile,  con  marchio  di

conformità,  a  norma  UNI-EN 352/01  fornita  dal  datore  di
lavoro  e  usata  dall’operatore  durante  le  lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica  e  la  manutenzione  durante  tutto  il  periodo
dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di  lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

   

      

   A RIPORTARE   98.692,99 
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  RIPORTO    98.692,99 
  Coordinamento.    
   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 3,95 31,60 
      

42  26.7.1.1    
  Locale  igienico  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
di  scarico,  compreso:  il  montaggio  e  lo  smontaggio,  il
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed
i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
Il  locale  delle  dimensioni  approssimative  di  m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un lavabo con
rubinetti  per acqua calda e fredda e di  un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 390,91 390,91 
      

43  26.7.1.2    
  Locale  igienico  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
di  scarico,  compreso:  il  montaggio  e  lo  smontaggio,  il
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed
i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
Il  locale  delle  dimensioni  approssimative  di  m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un lavabo con
rubinetti  per acqua calda e fredda e di  un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
 per ogni mese successivo al primo 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 126,50 379,50 
      

44  26.7.2.1    
  Locale  spogliatoio  delle  dimensioni  approssimative  di  m

4,00x2,20x2,40,  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo
smontaggio,  il  trasporto da e per il  magazzino,  la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 488,66 488,66 
      

45  26.7.2.2    
  Locale  spogliatoio  delle  dimensioni  approssimative  di  m

4,00x2,20x2,40,  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto 

   

      

   A RIPORTARE   99.983,66 
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  RIPORTO    99.983,66 
  elettrico,  di  adeguati  armadietti  e  panche,   compreso:  il

montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
la  messa  a  terra  e  relativi  impianti  esterni  di  adduzione,
nonché  gli  oneri  e  i  relativi  materiali  di  consumo  per  la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 224,25 672,75 
      

46  26.7.3.1    
  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m

6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi
scaldavivande,  pavimento antipolvere  lavabile,  compreso:  il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché
gli  oneri  e  i  relativi  materiali  di  consumo per  la  periodica
pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 597,91 597,91 
      

47  26.7.3.2    
  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m

6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi
scaldavivande,  pavimento antipolvere  lavabile,  compreso:  il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché
gli  oneri  e  i  relativi  materiali  di  consumo per  la  periodica
pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 333,50 1.000,50 
      

48  26.7.6.1    
  Box  in  lamiera  ad  uso  materiali  pericolosi  e  speciali  della

larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
acciaio  zincato,  con  tetto  a  due  pendenze  o  semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. E'  compreso il  trasporto da e
per  il  deposito,  il  montaggio  ed  il  successivo  smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  compiuta  a
perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 228,13 228,13 
      
      

      

   A RIPORTARE   102.482,95 
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  RIPORTO    102.482,95 
49  26.7.6.2    

  Box  in  lamiera  ad  uso  materiali  pericolosi  e  speciali  della
larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
acciaio  zincato,  con  tetto  a  due  pendenze  o  semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. E'  compreso il  trasporto da e
per  il  deposito,  il  montaggio  ed  il  successivo  smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  compiuta  a
perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 10,03 30,09 
      

50  26.7.7    
  Bagno  chimico  portatile  costruito  in  polietilene  ad  alta

densità. Il  bagno deve essere dotato di due serbatoi separati,
uno  per  la  raccolta  liquami  e  l'altro  per  il  contenimento
dell'acqua  pulita  necessaria  per  il  risciacquo  del  WC,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio
ed  il  successivo  smontaggio,  l'uso  dell'autogrù  per  la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al  mese o frazione di  mese per  tutta  la durata del
cantiere.
- per ogni mese d'impiego 

   

   Servizio fornitori    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 120,00 120,00 
      

51  NP.S.001    
  Fornitura e collocazione di colonnina e gel sanificante.    
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 98,59 295,77 
      

52  NP.S.002    
  Fornitura  e  uso  di  TERMOMETRO  FRONTALE  SENZA

CONTATTO
Distanza  di  misurazione:  1  -  3  cm  Tempo  di  risposta:  1
secondoCaratteristiche:

    segnale acustico: di termine misura
    unità di misura Celsius o Fahrenheit
    display retroilluminato che cambia colore in base ai valori
temperatura rilevati
    memorizzazione delle ultime 32 misurazioni
    spegnimento  automatico  dopo  30  secondi  dall'ultima
operazione
    batterie incluse
    intervallo  di  misurazione  da  32°C  a  +42,9°C  (89,6  a
109,2°F)
    risoluzione ± 0,2°C (± 0,4°F)
    divisione 0,1 °C (0,1°F)
    metodo di rilevazione sensore a infrarossi non-contact 

   

      

   A RIPORTARE   102.928,81 
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      allarme acustico avviso sonoro con temperatura a 38°C

    dimensioni 160 x 95 x 46 mm (L x P x A)
    peso 144 gr (batterie incluse) 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 136,73 136,73 
      

53  NP.S.003    
  Sanificazione degli ambienti di lavoro    
   Si prevedi di sanificare una volta a settimana    
   18 18,000   
             SOMMANO   cad = 18,000 150,90 2.716,20 
      

54  26.6.6    
  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita

dal  datore  di  lavoro  e  usata  dall’operatore  durante  le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di  lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile. 

   

   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 1,02 8,16 
      
      
      
   2) Totale Oneri sicurezza   18.052,32 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

   A RIPORTARE   105.789,90 
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 1   105.789,90

 Ampliamento via Bottazzi 1  87.737,58  
 Oneri sicurezza 10  18.052,32  

 
  SOMMANO I LAVORI € 105.789,90

  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei 
lavori 

18.052,32  

   
a detrarre 

18.052,32€ 18.052,32

  Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 87.737,58

  IMPORTO ARROTONDATO LAVORI A BASE D'ASTA € 105.789,90

     
     

Aci Bonaccorsi lì 10/06/2020 
     

IL PROGETTISTA 
     

Ing. Antonio Rizzo
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